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PROJETO BASICO

1. TITULO:
CONSTRUCAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR PROFUNDO, COM PROFUNDIDADE
DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) NO BAIRRO MARCANA, NA ZONA URBANDA DO
MUNICIPIO DE JURUTI.

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO:

Consiste este Objeto na construgdo de 01 (um) Pogo profundo para captagdo de agua e
abastecimento do reservatorio do Microssistema de Abastecimento de Agua do Bairro Maracana,
contemplando todos os elementos necessarios para concepgdo do mesmo, como segue: Projeto
Arquitetonico. Memorial Descritivo. Estudo Hidrogeologico, Planilha Orgamentdria e Cronograma

Fisico- Financeiro.

3. JUSTIFICATIVA:

No Brasil, o saneamento bdsico é um direito assegurado pela Constitui¢do Federal de 1988,
pela Lei n° 14.026/2020 e ¢ definido como “o conjunto de medidas que visam a modificar as
condigdes do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doengas e promover a saude através de
servicos de infraestrutura e instalagdes operacionais de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario. limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de residuos solidos e de aguas pluviais.

O municipio de Juruti localiza-se no estado do Para, a margem direita do rio Amazonas.
Possui as coordenadas geograficas de 02°09°09” ¢ 56°05°42"" e dista 848 km da capital do estado
(Belém). Conforme o IBGE (2010), o municipio apresenta unidade area territorial de 8.305.454
km? ¢ uma populagio estimada em 2019 de 57.943 habitantes. A economia de Juruti gira em torno
da atividade madeireira. pesca, extrativismo em geral e recursos minerais. associados as atividades
menores de agricultura. pecuaria e comeércio. 4reas culturais diversificadas. Além disso. hd ainda no
municipio um projeto de mineracdo executado pela ALCOA, através de sua subsidiaria OMNIA
que se dedica a extragdo e beneficiamento primario da bauxita.

A estimativa de alcance para o projeto a ser implantado nos referidos bairros ¢ de 20 anos,

com a previsdo de inicio das obras para iniciar apos 10 dias a partir da ordem de servigo.
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4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

A contratacdo na Administragdo Publica para execugdo de Servigos e Obras de Engenharia
devera obedecer ao disposto na Lei n° 8,666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes e demais
normas pertinentes, considerando que em 18 de junho de 2018 foi promulgado o Decreto n° 9.412,
o qual atualizou os valores das Modalidades de Licitagdo, esse procedimento enquadra na
Modalidade de Tomada de prego, visto que o valor total ficou abaixo do estipulado pelo referido
decreto.

5. ESPECIFICACOES:
5.1. Planilha Analitica dos Servigos a serem Executados no Projeto:

Planilha Orcamentaria em anexo.

5.2.Memorial Descritivo:
Memorial Descritivo em anexo

6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO:
Cronograma Fisico Financeiro em anexo.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:

A obra sera acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por profissional devidamente
habilitado nomeado pela contratante.

8. VALOR ESTIMADO E PAGAMENTOQ DA OBRA:

A obra estd orcada no valor de RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
= Garantir o pagamento dos servigos & medida em que a obra se desenvolver conforme
emissio dos Boletins de Medicio e de acordo com o Cronograma da Obra:
= Acompanhar e supervisionar a perfeita prestagéo do servigo contratado, garantindo que o
mesmo se desenvolva com qualidade e técnica necessérias para um melhor desempenho
das atividades. na forma da Lei 8.666/93;
= Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas atraves de profissional

devidamente habilitado e designado pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de

Juruti.
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10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
= Atender as exigéncias legais estabelecidas na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
n° 8833, de 08 de junho de 1994:

g

Manter durante toda a execugiio da obra as obrigagdes assumidas:
= Permitir a Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Juruti, a inspecdo dos servigos
contratos em qualquer dia e hora, | devendo prestar todas as informagbes e
esclarecimentos solicitados. ‘
11. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: |
O prazo para execugio da obra ¢ de 02 (dois) meses a partir da data da assinatura do

contrato.

Juruti — PA. 23 de novembro de 2021.

Amilton Jose da Silva Viana

Engenheiro Civil
CREA: 151701949-4
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OBJETO CONSTRUGAQ DE POCO TUBULAR

PROFUNDO DE 250M SBPUR; S1N1083
; . po—— BDI R
LOCAL: BAIRRO MARACANA, JURUTI-PA SERVICOS: 26,36%
REFERENCIA 1-SINAPI-PA-2021/08;2-SEOP-PA-2021/09;3-
: SEINFRA-CE-2021/03;4-ORSE-SE-2021/07
DATA: NOVEMBRO DE 2021
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
5 ‘ MES
ORDEM DESCRICAO VALOR (RS) % ITEM 1 >
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES - -
Financeiro -
; Fisico
2 REVESTIMENTO DE SUPERFICIE = -
Financeiro -
e Fisico
3 PERFURACAO - :
Financeiro =
! Fisico
4 PERFILAGEM GEOFISICA : F
Financeiro -
Fisico
5 COMPLEMENTACAC . -
Financeiro -
& Fisico
] DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO - -
Financeiro -
. %0 Fisico
7 CIMENTACAO DE PROTECA Francelro B
AO SUPERFICIAL Fielee
8 FROTECAL SUEE Financeiro 2
b Fisico
g SERVICOS COMPLEMENTARES E— .
TOTAL -
- 0,00%
VALCORES TOTAIS RS ,UUe T. ACUM. ”




